
工程预算书

建设单位：

工程名称： 海南师范大学美术学院2层改造项目

建筑面积： 平方米

工程造价： 489,802.20 元

单方造价： 元/m2

建筑单位（盖章） 施工单位（盖章）

编制日期：



单位工程费汇总表

工程名称：海南师范大学美术学院2层改造项
目 第 1 页  共 2 页

行号 序号 项目名称 取费说明 费率(%) 金额（元）

1 一 分部分项工程费 分部分项合计 406673.62

2 1.1 拆除工程 2339.37

3 1.2 天棚工程 119731.27

4 1.3 墙柱面工程 54037.94

5 1.4 大厅立面PL05-01 15692.85

6 1.5 大厅立面PL05-02 43252.62

7 1.6 前厅立面PL05-03 7020.42

8 1.7 走道立面PL05-04 32400.03

9 1.8 走道立面PL05-05 26747.96

10 1.9 走道立面PL05-06 3936

11 1.10 走道立面PL05-07 1200

12 1.11 走道立面PL05-08 4341.6

13 1.12 走道立面PL05-09 4600

14 1.13 走道立面PL05-10 10336.92

15 1.14 走道立面PL05-11 7580.15

16 1.15 走道立面PL05-12 16193.36

17 1.16 图书资料室立面PL05-13 17441.15

18 1.17 教室改造 39821.98

19 二 措施项目费 措施项目合计 40218.04

20 1 施工单价措施项目费 单价措施项目合计

21 2 施工总价措施项目费 总价措施项目合计 40218.04

22 2.1 其中：安全文明施工费 安全防护、文明施工基本费+安全防护、文
明施工浮动费

32062.15

23 2.2 其中：雨季施工增加费 雨季施工费 2480.71

24 2.3 其中：夜间施工增加费 夜间施工费 569.34

25 2.4 其中：检验试验配合费 检验试验配合费 447.34

26 2.5 其中：赶工费 赶工费 4658.5

27 三 其他项目费 其他项目合计

28 3.1 其中：暂列金额 暂列金额



单位工程费汇总表

工程名称：海南师范大学美术学院2层改造项
目 第 2 页  共 2 页

行号 序号 项目名称 取费说明 费率(%) 金额（元）

29 3.2 其中：专业工程暂估价 专业工程暂估价

30 3.3 其中：计日工 计日工

31 3.4 其中：总承包服务费 总承包服务费

32 四 价差 人工价差+材料价差+机械价差 2468.16

33 4.1 人工价差 人工价差

34 4.2 材料价差 材料价差 2454.16

35 4.3 机械价差 机械价差 14

36 五 不含税工程造价 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+
价差-其中：专业工程暂估价

449359.82

37 六 税金 不含税工程造价 9 40442.38

38 七 含税工程造价 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+
价差+税金

489802.2



单位工程预算表

工程名称：海南师范大学美术学院2层改造项目 第 1 页  共 5 页

序号 编号 名称
工程量

综合单价 综合合价
其中

单位 数量 人工费 材料费

拆除工程

1 F-01-12-39 块料面层铲除 墙柱面 石
材面

10m2 2.5795 189.9 489.85 351.59

2 F-01-12-38 块料面层铲除 墙柱面 墙
面砖及陶瓷面砖

10m2 4.794 159.59 765.07 549.15

3 F-01-12-53 油漆涂料裱糊面铲除 抹
灰面油漆涂料

10m2 8.476 73.53 623.24 447.36

4 B 拆除不锈钢洗手盆 个 1 300 300 300

5
F-01-12-10

5

楼层运出垃圾、建筑垃圾
外运 楼层运出垃圾 垂直
运距18m以内

10m3 0.06235 2054.69 128.11 72.69

6
F-01-12-10

7

楼层运出垃圾、建筑垃圾
外运 建筑垃圾外运 运距
5km以内

10m3 0.06235 530.8 33.1 14.01

分部小计 2339.37 1434.8 300

天棚工程

7 F-01-10-10
2

抹灰面油漆 白色乳胶漆 
天棚面 二遍

100m2 3.7596 2968.09 11158.83 5026.21 4156.31

8 F-01-10-10
2

抹灰面油漆 深灰色乳胶
漆 天棚面 二遍

100m2 5.2748 2968.09 15656.08 7051.88 5831.4

9 F-01-09-21
4

龙骨吊挂天棚 装饰钢网
架天棚

100m2 2.443 13800.49 33714.6 3279.17 29146.06

10 F-01-09-13

平面、跌级天棚 装配式U
形轻钢天棚龙骨(不上人
型) 规格(mm) 300× 300
 平面

100m2 1.8298 4419.28 8086.4 3172.45 3107.59

11 F-01-09-10
8

平面、跌级天棚 铝方通
天棚 条形 间距100mm

100m2 1.8298 11654.12 21324.71 964.18 19981.42

12
借A-04-14-

107
点光源艺术装饰灯具安装
 嵌入式筒灯 φ150 套 96 63.93 6137.28 1768.32 3672.96

13
借A-04-14-

149
荧光灯具安装 吸顶式 双
管 套 28 118.37 3314.36 670.04 2380.84

14
借A-04-13-

100 接线盒安装 暗装接线盒 个 64 8.52 545.28 269.44 170.24

15
借A-04-14-

265
普通开关、按钮安装 跷
板暗开关(联) 单控≤3 个 2 22.92 45.84 15.66 24.02

16 借A-04-13-
99

接线盒安装 暗装开关(插
座)盒

个 2 8.45 16.9 9.28 3.98

17
借A-04-12-

64
塑料管砖、混凝土结构暗
配 外径(mm) 20以内 10m 60 117.37 7042.2 4193.4 1200



单位工程预算表

工程名称：海南师范大学美术学院2层改造项目 第 2 页  共 5 页

序号 编号 名称
工程量

综合单价 综合合价
其中

单位 数量 人工费 材料费

18
借A-04-13-

1

管内穿线 穿单芯硬导线 
铜芯 导线截面(mm2) ≤2
.5

10m 186 36.53 6794.58 1700.04 4426.8

19 借8-24 天棚 活动脚手架 100m2 9.5094 619.83 5894.21 3822.78 568.28

分部小计 119731.27 31942.85 74669.9

墙柱面工程

20 F-01-08-50
墙面块料面层 面砖 粉状
型建筑胶粘剂 每块面积
≤0.64m2

100m2 0.4794 17044.87 8171.31 1856.76 5445.06

21 F-01-10-10
0

抹灰面油漆 内墙涂料 墙
面 二遍

100m2 14.99811 2595.79 38931.94 16043.03 16580.71

22 借8-23 墙、柱面 活动脚手架 100m2 15.4775 448.05 6934.69 4534.91 616.62

分部小计 54037.94 22434.7 22642.39

大厅立面PL05-01

23 F-01-08-10
8

墙饰面 龙骨基层 轻钢龙
骨 竖603mm 横1500mm

100m2 0.272 6367.16 1731.87 679.99 773.42

24 F-01-08-11
2

墙饰面 夹板、卷材基层 
石膏板基层

100m2 0.272 5747.29 1563.26 274.7 1150.46

25 F-01-08-13
2

墙饰面 面层 FC板(纤维
水泥板)

100m2 0.159 8322.6 1323.29 182.87 1052.15

26 F-01-08-12
7

墙饰面 面层 铝合金装饰
扣板墙面 木龙骨上安装

100m2 0.113 11864.47 1340.69 256.61 983.18

27 F-01-08-15
1

PU水泥构件隔断 分格嵌
缝

100m2 0.105 69095.13 7254.99 398.18 6694.61

28 F-01-11-14
9

金属字 面积0.2m2以内 
其他面

10个 1.4 1063.39 1488.75 257 1130.7

29 B 不锈钢广告牌 m2 0.66 1500 990 990

分部小计 15692.85 2049.35 12774.52

大厅立面PL05-02

30 B 造型广告喷绘 m2 54.936 450 24721.2 24721.2

31 B 造型白色艺术漆 m2 37.4 450 16830 16830

32 F-01-11-14
9

金属字 面积0.2m2以内 
其他面

10个 1.6 1063.39 1701.42 293.71 1292.22

分部小计 43252.62 293.71 42843.42

前厅立面PL05-03

33 F-01-08-10
8

墙饰面 龙骨基层 轻钢龙
骨 竖603mm 横1500mm

100m2 0.1292 6367.16 822.64 322.99 367.37

34
F-01-08-11

2
墙饰面 夹板、卷材基层 
石膏板基层 100m2 0.1292 5747.29 742.55 130.48 546.47



单位工程预算表

工程名称：海南师范大学美术学院2层改造项目 第 3 页  共 5 页

序号 编号 名称
工程量

综合单价 综合合价
其中

单位 数量 人工费 材料费

35 F-01-08-12
0

墙饰面 面层 毛毡板饰面
板 在胶合板上粘贴

100m2 0.1292 42223.15 5455.23 342.01 4965.87

分部小计 7020.42 795.48 5879.71

走道立面PL05-04

36 F-01-08-10
8

墙饰面 龙骨基层 轻钢龙
骨 竖603mm 横1500mm

100m2 0.0891 6367.16 567.31 222.75 253.35

37 F-01-08-11
2

墙饰面 夹板、卷材基层 
石膏板基层

100m2 0.0891 5747.29 512.08 89.98 376.86

38 F-01-08-12
0

墙饰面 面层 毛毡板饰面
板 在胶合板上粘贴

100m2 0.0891 42223.15 3762.08 235.86 3424.61

39 B 定制装饰牌500mm*800mm 个 3 300 900 900

40 B 喷绘造型墙 m2 43.722 600 26233.2 26233.2

41 F-01-11-14
9

金属字 面积0.2m2以内 
其他面

10个 0.4 1063.39 425.36 73.43 323.06

分部小计 32400.03 622.02 31511.08

走道立面PL05-05

42 B 翻转盒定制装饰墙 m2 7.623 3000 22869 22869

43 B 铁艺展板 m2 5.0108 580 2906.26 2906.26

44 B 窗户玻璃贴纸 m2 48.635 20 972.7 972.7

分部小计 26747.96 26747.96

走道立面PL05-06

45 B 定制装饰牌1220mm*710
mm

个 1 1200 1200 1200

46 B 定制亚克力板装饰牌510
mm*710mm

个 3 300 900 900

47 B 定制装饰暗门铁艺喷油漆 m2 2.16 850 1836 1836

分部小计 3936 3936

走道立面PL05-07

48 B 定制装饰牌950mm*1200
mm

个 1 1200 1200 1200

分部小计 1200 1200

走道立面PL05-08

49 B 喷绘造型墙 m2 7.236 600 4341.6 4341.6

分部小计 4341.6 4341.6

走道立面PL05-09

50 B 定制冲孔板装饰牌1200mm
*1760mm

个 1 1800 1800 1800

51 B 定制铁艺字母造型座椅 套 1 2800 2800 2800

分部小计 4600 4600



单位工程预算表

工程名称：海南师范大学美术学院2层改造项目 第 4 页  共 5 页

序号 编号 名称
工程量

综合单价 综合合价
其中

单位 数量 人工费 材料费

走道立面PL05-10

52 F-01-08-10
8

墙饰面 龙骨基层 轻钢龙
骨 竖603mm 横1500mm

100m2 0.175 6367.16 1114.25 437.49 497.6

53 F-01-08-11
2

墙饰面 夹板、卷材基层 
石膏板基层

100m2 0.175 5747.29 1005.78 176.74 740.19

54 F-01-08-12
6

墙饰面 面层 硬木板条墙
面(成品)

100m2 0.175 14132.89 2473.26 787.51 1342.35

55 B 定制台下柜 m2 1.62 850 1377 1377

56 F-01-11-94 石材洗漱台 面积>1m2 10m2 0.4488 7289.66 3271.6 1020.46 1843.99

57 F-01-11-96 石材台面面盆 开孔 个 2 41.03 82.06 55.1 5.3

58 借A-10-06-
11

洗涤盆 冷水 10组 0.2 3798.51 759.7 115.13 599.3

59 借A-10-06-
27

水龙头安装 10个 0.2 1266.33 253.27 7.54 242.76

分部小计 10336.92 2599.97 6648.49

走道立面PL05-11

60 F-01-08-10
8

墙饰面 龙骨基层 轻钢龙
骨 竖603mm 横1500mm

100m2 0.09656 6367.16 614.81 241.4 274.56

61 F-01-08-11
2

墙饰面 夹板、卷材基层 
石膏板基层

100m2 0.09656 5747.29 554.96 97.52 408.41

62 F-01-08-12
0

墙饰面 面层 毛毡板饰面
板 在胶合板上粘贴

100m2 0.09656 42223.15 4077.07 255.61 3711.33

63 B 喷绘造型墙 m2 3.17992 600 1907.95 1907.95

64 F-01-11-14
9

金属字 面积0.2m2以内 
其他面

10个 0.4 1063.39 425.36 73.43 323.06

分部小计 7580.15 667.96 6625.31

走道立面PL05-12

65 B 喷绘造型墙 m2 26.28 600 15768 15768

66 F-01-11-14
9

金属字 面积0.2m2以内 
其他面

10个 0.4 1063.39 425.36 73.43 323.06

分部小计 16193.36 73.43 16091.06

图书资料室立面PL05-13

67 B 定制墙面柜 m2 20.519 850 17441.15 17441.15

分部小计 17441.15 17441.15

教室改造

68 借A-04-12-
64

塑料管砖、混凝土结构暗
配 外径(mm) 20以内

10m 68 117.37 7981.16 4752.52 1360

69 借A-04-13-
1

管内穿线 穿单芯硬导线 
铜芯 导线截面(mm2) ≤2
.5

10m 120 36.53 4383.6 1096.8 2856



单位工程预算表

工程名称：海南师范大学美术学院2层改造项目 第 5 页  共 5 页

序号 编号 名称
工程量

综合单价 综合合价
其中

单位 数量 人工费 材料费

70 借A-04-13-
4

管内穿线 穿单芯硬导线 
铜芯 导线截面(mm2) 10

10m 84 128.32 10778.88 987 9403.8

71 F-01-04-16 钢制防盗门安装 100m2 0.3901 42754.02 16678.34 1918.67 13991.22

分部小计 39821.98 8754.99 27611.02

合计 406673.62 71669.26 305863.61



措施项目表

工程名称：海南师范大学美术学院2层
改造项目 第 1 页  共 1 页

行号 序号 名称 单位 计算基数 费率 合价

1 1 总价措施项目 40218.04

2 1.1 安全文明施工费基本部分 项 26718.46

3 1.1.1 综合价3000万元以内(含本数) 项 ZHJHZS_E-JGZCF_E-
JGSBF_E

6.57 26718.46

4 1.1.2 综合价3000万元-1亿元以内(含
本数)

项 ZHJHZS_F-JGZCF_F-
JGSBF_F

5.12

5 1.1.3 综合价1亿元以上 项 ZHJHZS_D-JGZCF_D-
JGSBF_D

3.42

6 1.2 安全文明施工费(浮动奖励部分) 项 AQWMJBF 20 5343.69

7 1.3 夜间施工增加费 项 ZHJHZS-JGZCF-JGSBF 0.14 569.34

8 1.4 雨季施工增加费 项 ZHJHZS-JGZCF-JGSBF 0.61 2480.71

9 1.5 检验试验配合费 项 ZHJHZS-JGZCF-JGSBF 0.11 447.34

10 1.6 赶工费 项 RGF+DJCS_RGF-RGJC+
JSRGF+DJCS_JSRGF-

6.5 4658.5

11 2 单价措施项目

12 2.1 脚手架工程 项

13 2.2 模板工程 项

14 2.3 垂直运输工程 项

15 2.4 建筑物超高增加费 项

16 2.5 施工排水、降水 项

合计 40218.04



单位工程人材机汇总表

工程名称：海南师范大学美术学院2层改造项目 第 1 页  共 4 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

1 热轧薄钢板 δ4.0 t 0.00045 4420 1.99 4420 1.99

2 角钢 50mm t 0.0579 4500 260.55 3723.24 215.58

3 翻转盒定制装饰墙 m2 7.623 3000 22869 3000 22869

4 定制铁艺字母造型座椅 套 1 2800 2800 2800 2800

5 木材 (成材) m3 0.0084 2041 17.14 2041 17.14

6 板枋材 m3 0.42945 1950 837.43 1950 837.43

7 杉板枋材 m3 0.07172 1950 139.85 1950 139.85

8 定制冲孔板装饰牌1200
mm*1760mm 个 1 1800 1800 1800 1800

9 不锈钢广告牌 m2 0.66 1500 990 1500 990

10 定制装饰牌1220mm*710
mm 个 1 1200 1200 1200 1200

11
定制装饰牌950mm*1200
mm 个 1 1200 1200 1200 1200

12
定制装饰暗门铁艺喷油
漆 m2 2.16 850 1836 850 1836

13 定制台下柜 m2 1.62 850 1377 850 1377

14 定制墙面柜 m2 20.519 850 17441.15 850 17441.15

15 32.5(R)白水泥 t 0.02859 750 21.44 750 21.44

16 自卸汽车 装载质量8t 台班 0.01097 666.63 7.31 669.9 7.35

17 喷绘造型墙 m2 43.722 600 26233.2 600 26233.2

18 喷绘造型墙 m2 36.69592 600 22017.55 600 22017.55

19 钢制防盗门 m2 38.15568 355 13545.27 600 22893.41

20 轮胎式装载机 斗容量0.5m3 台班 0.00412 589.62 2.43 593.35 2.44

21 铁艺展板 m2 5.0108 580 2906.26 580 2906.26

22 32.5(R)水泥 t 0.44609 530.97 236.86 530.97 236.86

23 造型广告喷绘 m2 54.936 450 24721.2 450 24721.2

24 造型白色艺术漆 m2 37.4 450 16830 450 16830

25 单笼施工电梯
提升质量1t 提升高

度75m 台班 0.05986 321.87 19.27 322.97 19.33

26 定制装饰牌500mm*800mm 个 3 300 900 300 900

27 拆除不锈钢洗手盆 个 1 300 300 300 300

28
定制亚克力板装饰牌510
mm*710mm 个 3 300 900 300 900

29 白石米 t 0.05455 294.69 16.08 294.69 16.08

30 石材饰面板 m2 4.75728 290 1379.61 290 1379.61

31 成套洗涤盆及附件 套 2.02 280 565.6 280 565.6

32 石料切割机 小 台班 0.3049 273.59 83.42 274.55 83.71
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33 中砂 m3 0.93004 238.16 221.5 261.841 243.52

34 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 0.07479 222.62 16.65 222.85 16.67

35 欧松板 m2 33.0603 350 11571.11 150 4959.05

36 锡基钎料 kg 3.9 150 585 150 585

37 水嘴 个 2.02 120 242.4 120 242.4

38 钢网架（红色漆） 成品 m2 256.515 112.46 28847.68 112.46 28847.68

39 铝方通 100mm间距 m2 192.129 104 19981.42 104 19981.42

40 交流弧焊机 容量32kV· A 台班 4.41732 91.74 405.24 94.25 416.33

41 LED平板灯 套 28.28 80 2262.4 80 2262.4

42 钛金字 0.2m2以内 个 42.42 77.82 3301.12 77.82 3301.12

43 面砖 400× 800 m2 50.337 72.65 3656.98 72.65 3656.98

44 铝合金装饰板 m2 12.43 65.47 813.79 65.47 813.79

45 交流弧焊机 容量21kV· A 台班 0.22726 63.01 14.32 64.57 14.67

46 石料切割锯片 片 0.5354 55 29.45 55 29.45

47 FC板 300× 600× 8 m2 16.695 54.33 907.04 54.33 907.04

48 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min 台班 2.2661 38.96 88.29 39.59 89.71

49 纸面石膏板 m2 80.75716 38 3068.77 38 3068.77

50 LED筒灯 套 96.96 35 3393.6 35 3393.6

51 砂轮切割机 直径500mm 台班 0.67806 32.89 22.3 32.89 22.3

52 木工圆锯机 直径500mm 台班 1.12924 27.18 30.69 27.8 31.39

53 硬木板条 m2 18.375 26.32 483.63 26.32 483.63

54 膨胀螺栓 M12× 110 10个 16.3842 20.8 340.79 20.8 340.79

55 窗户玻璃贴纸 m2 48.635 20 972.7 20 972.7

56 PU水泥构件 190× 190× 95 块 258.17799 20 5163.56 20 5163.56

57 YJ-Ⅲ胶 kg 8.64254 17.78 153.66 17.78 153.66

58 洗涤盆托架 -40× 5 副 2.02 15 30.3 15 30.3

59 红丹防锈漆 kg 0.5408 14.23 7.7 14.23 7.7

60 108内墙涂料 kg 714.85633 13.5 9650.56 13.5 9650.56

61 深灰色乳胶漆 kg 201.02263 13.5 2713.81 13.5 2713.81

62 气排钉 盒 0.98843 13 12.85 13 12.85

63 玻璃胶 335克/支 支 38.93952 12.5 486.74 12.5 486.74

64 玻璃胶 300ml 支 1.37602 12.5 17.2 12.5 17.2

65 轻钢龙骨不上人型 (平面)300× 300 m2 192.129 11.5 2209.48 11.5 2209.48

66 低合金钢焊条 E43系列 kg 4.26459 11 46.91 11 46.91

67 一位开关面板 个 2.04 10.9 22.24 10.9 22.24
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68 绝缘电线BYJ-10 m 882 10.36 9137.52 10.36 9137.52

69 铝合金压条 综合 m 11.92252 10 119.23 10 119.23

70 硅酮结构胶 300ml 支 13.2447 9.67 128.08 9.67 128.08

71 汽油 (综合) kg 21.18 10.98 232.56 9.46 200.36

72 镀锌轻钢龙骨 75× 50 m 151.41968 9.23 1397.6 9.23 1397.6

73 低碳钢焊条 J422 φ3.2 kg 5.40114 8.76 47.31 8.76 47.31

74 电气绝缘胶带 18mm× 10m× 0.13mm 卷 29.82 8.5 253.47 8.5 253.47

75 油漆溶剂油 kg 0.05565 8.37 0.47 8.37 0.47

76 防水密封胶 支 0.3 8.32 2.5 8.32 2.5

77 镀锌轻钢龙骨 75× 40 m 80.75716 8.19 661.4 8.19 661.4

78 柴油 kg 0.64145 7.84 5.03 7.92 5.08

79 聚醋酸乙烯乳液 kg 10.71937 7.07 75.79 7.07 75.79

80 镀锌铁丝 φ0.9 kg 0.34839 7 2.44 7 2.44

81 镀锌铁丝 φ1.2~2.2 kg 5.12 7 35.84 7 35.84

82 铁件 (综合) kg 83.293 6.46 538.07 6.46 538.07

83 圆钉 kg 1.77055 6.1 10.8 6.1 10.8

84 吊杆 kg 43.33515 6.01 260.44 6.01 260.44

85 套接管 个 12.8 5.13 65.66 5.13 65.66

86 水 m3 3.18222 4.62 14.7 4.62 14.7

87 冷拔钢丝 kg 6.13148 4.6 28.2 4.6 28.2

88 黏合剂 kg 1.28 4.45 5.7 4.45 5.7

89 铁件 综合 kg 19.69223 4.27 84.09 4.27 84.09

90 槽钢 综合 kg 194.60049 4.51 877.65 3.78 735.59

91 扁钢 60以外 kg 74.06438 4.8 355.51 3.616 267.82

92 镀锌锁紧螺母 DN20× 3 10个 14.272 3 42.82 3 42.82

93 室内成品腻子粉 kg 4905.51594 2.79 13686.39 2.79 13686.39

94 抽芯铆钉 φ4× 13 百个 7.1234 2.73 19.45 2.73 19.45

95 合金钢钻头 个 5.771 2.5 14.43 2.5 14.43

96 镀锌锁紧螺母 DN15× 3 10个 0.206 2.4 0.49 2.4 0.49

97 铜接线端子 20A 个 125.86 1.95 245.43 1.95 245.43

98 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 m 74.816 1.91 142.9 1.91 142.9

99 绝缘电线BV-2.5 m 3549.6 1.82 6460.27 1.82 6460.27

100 塑料管PC DN20 m 1356.8 1.8 2442.24 1.8 2442.24

101 粉状型建筑胶粘剂 kg 782.57735 1.68 1314.73 1.68 1314.73

102 接线盒 个 65.28 1.5 97.92 1.5 97.92
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103 暗装开关(插座)盒 个 2.04 1.5 3.06 1.5 3.06

104 镀锌木螺钉 d4× 25 100个 3.71094 1.47 5.46 1.47 5.46

105 砂纸 张 242.72835 1.11 269.43 1.11 269.43

106 人工费 元 63311.4408
4

1 63311.44 1 63311.44

107 人工费 元 8357.6863 1 8357.69 1 8357.69

108 膨胀螺栓 M10× 80 套 5.95109 1 5.95 1 5.95

109 其他材料费 元 743.79826 1 743.8 1 743.8

110 活动脚手架材料摊销费 元 1184.90534 1 1184.91 1 1184.91

111 其他材料费 元 29.8738 1 29.87 1 29.87

112 安拆费及场外运费 元 104.98818 1 104.99 1 104.99

113 人工 元 100.21737 1 100.22 1 100.22

114 检修费 元 9.19764 1 9.2 1 9.2

115 维护费 元 25.83524 1 25.84 1 25.84

116 折旧费 元 31.61087 1 31.61 1 31.61

117 电 kW· h 114.28453 0.77 88 0.796 90.97

118 电 kW· h 536.44283 0.77 413.06 0.796 427.01

119 白水泥 kg 7.52789 0.75 5.65 0.75 5.65

120 钢锯条 根 12.8 0.65 8.32 0.65 8.32

121 聚四氟乙烯生料带 宽20 m 1.8 0.44 0.79 0.44 0.79

122 金属膨胀螺栓 M8 套 161.1753 0.36 58.02 0.36 58.02

123 膨胀螺栓 M8× 60 套 230.54565 0.35 80.69 0.35 80.69

124 镀锌钢管塑料护口 DN15~20 个 144.46 0.2 28.89 0.2 28.89

125 塑料胀管 φ6~8 个 61.6 0.04 2.46 0.04 2.46

126 木螺钉 d2~4× 6~65 个 58.24 0.02 1.16 0.02 1.16

127 沉头木螺钉 L35 个 856.863 0.01 8.57 0.01 8.57
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